EMPREITADA DE:

“REABILITACAO ENERGETICA DA PISCINA MUNICIPAL DE
PENELA”

Concurso Publico

CADERNO DE ENCARGOS



CAPITULO |

Disposic¢des iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no &mbito

do concurso para a realizagao da empreitada de “REABILITACAO ENERGETICA DA PISCINA MUNICIPAL
DE PENELA”.

Cldusula 2.2

Disposicdes por que se rege a empreitada
1 — A execucdo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentagao aplicivel, nomeadamente a que respeita a construgao, a revisdo
de pregos, as instalacdes do pessoal, & seguranga social, & higiene, seguranca, prevencio e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros:

€) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do ntimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo (alinea
ndo aplicavel se o contrato n3o for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.°1edon.°2do artigo
95.° do CCP);

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decis3o
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo (ou apenas pelo
«programa» nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP);

e) A proposta adjudicada;
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f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Cldusula 3.2

Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.
2 — Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo (ou o programa, no caso previsto
no n.°3 do artigo 43.° do CCP), prevalece o primeiro quanto a defini¢ao das condi¢bes juridicas e técnicas
de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.
3 — No caso de divergéncia entre as vérias pecas do projeto de execucdo (preceito nio aplicavel no caso
previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP):
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e & disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem prejuizo da remiss3o direta que estes elementos fizerem
para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cédigo (preceito n3o aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea

d) don.°1 edo n.°2 do artigo 95.° do CCP).

Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacio dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que
respeitam.

2 — No caso de as ddvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizaco da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentac3o antes do inicio daquela execucio.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
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consequéncias da errada interpretago que porventura haja feito, incluindo a demolicgo e reconstrucdo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.2
Projeto

1 — O projeto de execugdo a considerar para a realizagao da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 — No caso de no programa do procedimento ou no caderno de encargos ser admitida a apresentacio
de variantes pelos concorrentes, o projeto de execugao patenteado sera substituido, na parte a que dizem
respeito, pelas variantes apresentadas pelo empreiteiro, e aceites pelo dono da obra. N3o aplicével.
3 — A elaboragdo do projeto de execuciio obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP
(consagrar apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragdo do projeto de execucao), devendo ser
acompanhado pelos seguintes elementos, de entre os referidos no n.° 5 do artigo 43.° do CCP (especificar
os elementos, de entre os enunciados no n.° 5 do artigo 43.° do CCP, que, nos termos deste preceito, «se
revelem necessdrios» & completude do projeto em causa): N3o aplicavel.
4 — Os elementos do projeto de execucdo que nao tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovagdo do dono da obra antes do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e
profissionais. — N3o aplicavel.
> — Compete ao empreiteiro a elaboracio dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de
execucado previstos na alinea f) do n.° 4 da cldusula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as
alteracdes surgidas no decorrer da obra (aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracio do
projeto de execuc3o).
6 — Até a data da recegdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecao atualizada de
todos os desenhos referidos no ntimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material

indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il

ObrigagGes do empreiteiro

SECCAO |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Cldusula 6.2
Preparacdo e planeamento da execucio da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:
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a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucio
dos trabalhos necessarios 3 aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e satide no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e satide e no plano de prevencao
e gestdo de residuos de construcio e demoligdo que acompanham o projeto de execug3o;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacio dos trabalhos
necessarios a aplica¢do das medidas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente cldusula.

2 — A disponibilizacgo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construco, manutencdo, desmontagem e demolicio do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satide no trabalho e de
policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensével alterar ou destruir para a execucado dos trabalhos e para evitar a estagnacgdo de dguas
que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 — A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagado pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;

¢) O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira
consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos
que s6 sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do
valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes. O empreiteiro é ainda
responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissdes que,
nado podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao do contrato, também nao tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo (nos termos
previstos nos n.%s 3 e 4 do artigo 378.° do CCP);

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizag3o dos trabalhos:
f) A apresentacio pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgao, pormenores de execucio e
elementos do projeto: Nao aplicvel.

g) A elaboragdo e apresentacio pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alfneas f)eg);
i) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento prético do plano de
seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas af previstas em funcio do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Cldusula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de 30 dias a contar da data da celebrago do contrato (indicar prazo que ndo exceda o prazo
para a conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignagdo parcial), o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignaco que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracio da proposta.
Plano de consignacao - consignaco total e ters lugar até 30 dias apés a data da celebragdo do contrato.
2 — No prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacio (indicar prazo que
nao exceda o prazo para a conclusio da consignacdo total ou da primeira consignacio parcial), deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado n3o pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a alteracdo do
prazo de conclus3o da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario & adaptacdo do plano de trabalhos
ao plano final de consignaczo.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de infcio e de conclusio da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacio profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, 3 execucio

da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagdo da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2 — No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio financeiro
do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve
conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situa¢des em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que sejam necessdrias a recuperacio do atraso
verificado.
5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de 10 dias,
equivalendo a falta de prontincia a aceitag¢ao do novo plano.
6 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n3o resulte prejuizo para
a obra ou prorrogagdo dos prazos de execucgo.
7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

SECCAO II

Prazos de execucao
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Cldusula 9.2

Prazo de execugdo da empreitada
1 — O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacio parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e
salide, caso esta dltima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado:
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugo previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rece¢ao
provisdria no prazo de 270 dias a contar da data da sua consignagao ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacio do plano de seguranca e satide, caso esta tltima data seja posterior.
2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputéveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacao da obra necessdrias  recuperacio dos atrasos
€ a0 cumprimento do prazo de execuco.
3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizac3o.
4 — Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1, o dono da obra procede
ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao
empreiteiro.
5 — Se houver lugar 3 execucio de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusio da
obra serd prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execu¢do constantes do plano de
trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e 0 empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucio.
6 — Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na cldusula anterior,
proceder-se-4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
7 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos n3o imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da obra e

0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspens3o.
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Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente (indicar outra periodicidade, se for o caso) o diretor de
fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das
espeécies de trabalhos e as previsges do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, no coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacio da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicdvel o disposto no

n.° 4 da cldusula 8.2.

Cldusula 11.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais
1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputével ao empreiteiro,
o dono da obra aplicard uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o
do prego contratual (valor minimo de 1 %o do preco contratual com possibilidade de o contrato poder
prever valor mais elevado até ao dobro daquele valor minimo, i. e., até 2 %o do preco contratual).
2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual af prevista reduzido
a metade.
3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢do do contrato.
4 — Consideram-se prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra, os constantes no plano de trabalhos

em vigor, para cada espécie de trabalho.

Cldusula 12.2
Atos e direitos de terceiros
1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,

comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de

\

\
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fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade

concessiondria ou exploradora daquele servico.

SECCAO IlI

Condi¢bes de execugdo da empreitada

Clausula 13.2
Condicdes gerais de execu¢do dos trabalhos
1 — Aobra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.
2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2
3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de

encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencio das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcdo
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais n3o fixem as respetivas caracteristicas,
o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que n3o correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utiliza¢3o.
3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
nlmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o
direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unizo Europeia.
4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicdveis, nos casos previstos nos
n.°s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais nido sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentard uma proposta de alteragao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos

necessdrios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execucdo dos
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trabalhos correspondentes, bem como da alteracdio de pregos a que a aplicacio daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar (esta ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3
do artigo 43.° do CCP).

5 — A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, n3o se pronunciar sobre a proposta e nio determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgdo
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracterfsticas
técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicdvel a sua eventual diminuicao, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e a menos» ou para a «responsabilidade por
erros e omissGes», consoante a referida alteracio configure «trabalhos complementares ou a menoss ou

«trabalhos de suprimento de erros e omissdess».

Cldusula 15.2
Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra
1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicGes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2 — O disposto no niimero anterior ndo serd aplicével se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessérios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Cldusula 16.
Aprovagio de equipamentos, materiais e elementos de construgio

1 — E obrigatéria a verificacio de conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, devendo o empreiteiro submeté-los a aprovagao do dono da obra, com antecedéncia minima
de 20 dias.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra n3o se pronunciar nos 20 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

z

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
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construgao que este lhe solicitar.
4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono

da obra.

Cldusula 17.2
Reclamag@o contra a n3o aprovagao de materiais e elementos de construcao

1 — Se for negada a aprovacio dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao
fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — Areclamag@o considera-se deferida se o dono da obra n3o notificar o empreiteiro da respetiva decisao
nos 15 dias subsequentes & sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, ho mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com os novos ensaios a que a reclamag3o do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Cldusula 18.2
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcio para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstéancias que modifiquem a sua qualidade.
2 — No ato de aprovacio dos materiais e elementos de construgdo poderd o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
3 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcgdo resultar de causa imputével

ao empreiteiro, este deverd substitui-los 3 sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagdo dos materiais e elementos de construcio
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagGes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificaces,
as normas oficiais em vigor ou, se estas nio existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e

aprovados pelo dono da obra.

Caderno de Encargos nos termos da Portaria n.° 959/2009, de 21 de Agosto \ \ 5

12
 J L %4



Cldusula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construcdo
1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
2 — As demoligbes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que n3o se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta cldusula, poders

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construcdo n3o destinados 2 obra
O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que n3o se destinem execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Trabalhos complementares
1 — Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade n3o esteja prevista no contrato.
2 — S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares ao empreiteiro, quando resultem de
circunstancias n3o previstas, desde que, de forma cumulativa:
a) N&o possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem inconvenientes
graves e impliquem um aumento considerével de custos para o dono da obra:
b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes
de circunstancias n3o previstas, n3o exceda 10% do preco contratual; e
¢) O somatério do prego contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares n3o exceda os
limites previstos na alinea d) do artigo 19.°, quando o procedimento adotado tenha sido o ajuste direito,
na alinea c) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do
artigo 19.° quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por
prévia qualificagdo sem publicagdo do respetivo antncio no Jornal Oficial da Unido Europeia.
3 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que a entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugao desde que, de

forma cumulativa:
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a) Nao possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem inconvenientes
graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes
de circunstancias imprevisiveis, n3o exceda 40% do preco contratual.

4 — O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares Cuja execugdo ordene
ao empreiteiro.

5 — Quando o empreiteiro tenha a obrigagdo de elaborar o projeto de execucdo, € o mesmo responsével
pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissoes,

exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

Cldusula 23.2

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacio.
2 — Os elementos referidos no ntmero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos
e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.
3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor
do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
4 — Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da obra,

0 empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Cldusula 24.2
Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacses decorrentes da legislagao em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengcao do respetivo alvarad ou niimero de titulo de registo, bem como cépia dos alvarss ou titulos de
registo dos subcontratados.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual (quando o contrato seja
reduzido a escrito) e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes
que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem

como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
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aplicéveis.
4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 25.2
Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacio das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos (indicar, se for o caso, quais os
ensaios que o dono da obra pretende ver realizados) e os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizac3o de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios
€ com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono

da obra.

Cldusula 26.2
Medicdes

1 — As medi¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos n3o devidamente ordenados pelo dono da obra s3o feitas no local da obra com a colaboragdo do
empreiteiro e s3o formalizados em auto.
2 — As medicoes s3o efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam (possibilidade de indicar outra periodicidade das
medi¢Ses nos termos do artigo 388.° do CCP).
3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucao;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.
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Cldusula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da obra
(apenas quando esteja previsto a disponibilizacio pelo dono da obra de meios necessérios a realizag3o da
obra) correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcio ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.
2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3 — O disposto nos niimeros anteriores nio é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construgdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos
de propriedade industrial quando o dono da obra nio indique a existéncia de tais direitos (n3o aplicavel
na situagdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).
4 — No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, nao iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo da obra,
quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder (ndo aplicavel na situacao

prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

Clausula 28.2

Execugdo simultinea de outros trabalhos no local da obra
1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n3o incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica 4 dos contratados.
2 — Os trabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colabora¢dgo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do contrato ou outros prejuizos.
3 —Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuigao ou eliminagdo dos prejufzos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4 — No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato,
de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
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na realizag3o da obra; e

b) Indemnizac¢do pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que demonstre

ter sofrido.

SECCAO IV

Pessoal

Clausula 29.2

Obrigactes gerais
1 — S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e 4 sua disciplina.
2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desem penho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspens3o do pessoal.
4 — As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizag3o da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizaco da obra
(se tal for pretendido, estabelecer na presente cldusula restricdes 2 realizag@o de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos).

Cldusula 31.2
Seguranga, higiene e satde no trabalho
1 — O empreiteiro obriga-se a estabelecer, manter e implementar um Sistema de Gest3o da Segurancga e
Satde no Trabalho (SGSST), com referéncia na norma internacional, OSHAS 18001:1999, com
correspondéncia a nivel nacional através da NP 4397:2001, tendo em conta todos os pontos do guia

(sistemas de gestao da seguranga e satide no trabalho) da Organizacio Internacional do Trabalho (OIT),

0\
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assim como o cumprimento estabelecido no Plano de Seguranga e Satide em Projeto (PSSP) anexo a este
documento, os quais prevalecem em caso de divergéncia sobre o SGSST da Entidade Executante.

2 — Este sistema deverd ter em conta a legislagdo vigente e aplicdvel, nomeadamente, o Decreto-lei n.°
273/2003, de 29 de outubro, a Lei n.° 102/2009 de 10 de outubro na sua atual redac3o (devendo ser dada
especial atengdo ao Artigo 5.°, 15.°, 17.%) e Decreto-lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro.

3 — Eventuais alteragBes ou substituicdes da legislagao ou dos documentos de referéncia, que venham a
ocorrer durante a vigéncia do Contrato, determinam de imediato a adequagdo do SGSST 4 nova situacdo.
4 — O SGSST a implementar na obra terd que ter em conta o apresentado na proposta e basear-se no
Plano de Seguranca e Satde (PSS), documento integrado no processo de concurso.

5 — Para a adaptagdo/complemento do PSS e elaboragao da Compilacio Técnica, o empreiteiro tem que
apresentar todos os elementos que venham a ser exigidos, nomeadamente, os procedimentos especificos
no ambito da Seguranga e Satide no Trabalho, o Programa de Auditorias Internas e o Plano de Formagao e
Informac3o.

6 — Caso venha(m) a ser proposto(s) outro(s) nome(s) e até que estes sejam aprovados pelo Dono de
Obra nos termos do presente caderno de encargos, considerar-se-a em efetivo exercicio das fun¢des as
pessoas indicadas na proposta para essas posi¢oes.

7 — No prazo de quinze dias apés a outorga do contrato, o empreiteiro deverd apresentar ao Dono de
Obra, o SGSST, com um desenvolvimento para as primeiras atividades da obra, e o respetivo plano de
entrega de documentos que integram o sistema, incluindo a implementagdo, assim como os elementos
necessarios ao cumprimento do disposto no Artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

8 — O empreiteiro deverd entregar até ao prazo de quinze dias contados a partir do término da data do
ponto anterior, as atualizages ao SGSST de acordo com o Plano Definitivo de Trabalhos e todos os
documentos que possam ser solicitados, de modo a que este se encontre em condic¢des de ser validado
tecnicamente pelo Coordenador de Seguranca Obra e aprovado pelo Dono de Obra, sob pena de ser
considerado responsével por todos os atrasos que possam ocorrer no inicio dos trabalhos.

9 — Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o empreiteiro obriga-se a
cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratac¢do, o estabelecido
no Plano de Seguranca e Satide e documentos complementares, assim como atender e respeitar todas as
indicacdes da Coordenag3o de Seguranca e Fiscalizagdo.

10 — Serd entregue mensalmente, pelo empreiteiro, um relatério sobre a implementacdo do SGSST,
considerando-se os custos dessa implementacdo inclufdos no preco da proposta. Esse relatério devers
conter informac3o sobre:

a) Discriminagao da documentacio produzida no 4mbito da seguranca e saude;

b) ReuniGes sobre seguranca e satide efetuadas e respetivas atas;
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¢) Quadro resumo de acidentes/incidentes de trabalho e indices de sinistralidade e sua andlise, incluindo
relatdrios de investigacdo de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos;

d) Avaliagdo das condicdes de seguranca e saude da obra e medidas a implementar para melhoria do

sistema em causa.

11 — Apds aprovacdo dos documentos, o empreiteiro colocard 1 (um) exemplar em estaleiro e entregard
ao Dono de Obra 1 (uma) cépia dos documentos referidos.

12 — E responsabilidade do empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom estado de
organizagdo e arrumagdo, os originais de todos os documentos do ambito do SGSST.

13 — Todos os documentos do 4mbito do SGSST serdo entregues pelo empreiteiro ao Dono de Obra ou 3
Coordenagao de Seguranca no ato da rececao proviséria (PSS encerrado e Compilagio Técnica).

14— O Dono de Obra, a Coordenacio de Seguranca ou a Fiscalizagdo tém, em qualquer momento, direito
de acesso a toda a documentacio e registos do SGSST, incluindo relatérios das auditorias efetuadas pelo
empreiteiro.

15 — Serd enviado previamente pelo empreiteiro para a Coordenagdo de Seguranca, cépia legivel de toda
a documentacdo dos trabalhadores e/ou subcontratados (empresas e funciondrios), a fim de ser validada
e aprovada.

16 — O empreiteiro deverd manter em funcdes, até & conclusio de todos os trabalhos, o Gestor do SGSST
aceite pelo Dono de Obra, que tera afetacio temporal, considerando-se como o minimo 50%, o qual serd
responsavel pela Implementacio, Gest3o, Correcao e melhoria continua desse Sistema.

17 — Este Gestor deverd possuir licenciatura ou bacharelato e possuir formagdo complementar
reconhecida pela ACT (Autoridade para as Condigdes de Trabalho), curso de técnico superior de seguranca
(Nivel VI) com Certificado de Aptiddo Profissional (CAP) vélido e ter experiéncia comprovada na funcgo de
pelo menos 1 ano.

18 — O empreiteiro ndo poders substituir esse Gestor, sem o consentimento expresso do Dono de Obra
e aprovagdo de novo elemento. O Dono de Obra poders em qualquer momento determinar a substituicdo
do Gestor do SGSST da obra se verificar que 0 mesmo nao possui experiéncia para a funcao, revelar falta
de dedicagdo e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstincia justificada.

19 — O Dono de Obra ou seus representantes, podem proceder a auditorias ao SGSST implementado
pelo empreiteiro, em qualquer momento a partir do primeiro més apés a consignacio da obra. Para tal o
empreiteiro obriga-se a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas acdes
respetivas. Compete ao empreiteiro corrigir as nio conformidades detetadas no prazo definido pela
Coordenagao de seguranca.

20 — O empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessarios para uma

efetiva e correta implementacdo do preconizado no SGSST em vigor em qualquer momento da vigéncia
(\

\
\
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do contrato, considerando-se estes custos incluidos no preco da proposta.

21 — O Dono de Obra, a Coordenaggo de Seguranca ou a Fiscalizagdo, poderd, a expensas do empreiteiro,
exigir a aplicagao de qualquer equipamento de protecd@o coletiva ou individual que se revele necessério
para a melhoria da seguranca no trabalho.

22 — O empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do Dono de
Obra, da coordenagdo de Seguranca ou da Fiscalizac@o, ao levantamento de todas as situacdes em que a
realizacdo dos trabalhos podera de algum modo vir a afetar terceiros, nas instala¢des e/ou estruturas
existentes na drea de influéncia dos trabalhos.

23 - Documentag@o a fornecer pelo empreiteiro, subempreiteiro e trabalhador independente:

- INCI / Alvara;

- Cépia do Cartdo de Identificacdo de Pessoa Coletiva (NIF);

- Copia do documento comprovativo da regularizacio da situagao contributiva para com a Seguranca Social
Portuguesa;

- Cépia do documento comprovativo da regularizacio da situagdo tributdria perante o Estado Portugués;
- Cépia do seguro de acidentes de trabalho e respetivo comprovativo de pagamento vélido;

- Cépia do seguro de responsabilidade civil e respetivo comprovativo de pagamento valido;

- Contrato realizado com o Subempreiteiro ou Trabalhador Independente;

- Isencdo de Servigos Internos de Seguranca (Relatério Unico Anexo D — Relatério Anual da Atividade do
Servico de Seguranga, Higiene e Satide no Trabalho);

- Declarag3o da Entidade Executante a nomear o Representante em Obra;

- Declaragao da Entidade Executante a nomear o Diretor Técnico de Obra;

- Termo de Responsabilidade do Diretor Técnico de Obra com assinatura Autenticada;

- Declaragao da Entidade Executante a nomear o Técnico de Seguranca;

- Termo de Responsabilidade do Técnico de Seguranca com assinatura Autenticada acompanhada de cépia
do CAP;

Actualizar Mensalmente :

- Copia das folhas mensais de remuneracio de seguranca social, com listagem nominal completa de
trabalhadores inscritos e comprovativo do envio desta documentag3o, relativamente ao més presente
(poderd ser substituida pela tltima Folha de Férias remetida a Seguranga Social);

- Cépia do documento comprovativo da regularizagdo da situacdo tributaria perante o Estado Portugués;
- Apdlices de Seguros (conforme a modalidade);

Documentagao dos Trabalhadores (Na fotocdpia deverd conter estes trés documentos bern legiveis)

- Mapa dos trabalhadores e identificagio dos trabalhadores afetos a obra;
- Bilhete de Identidade / Cartio do Cidad3o;

- Cartao de Seguranca Social;
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- Cartao de Contribuinte;

- Ficha de Aptidao Médica (A ficha de Aptidao Médica deverd estar vilida e a Empresa de Medicina do

Trabalho deverd estar autorizada pela Direcao Geral de Saide);

- Contratos de Trabalho a Termo Certo, quando estrangeiros carimbados pela ACT;

- Copia dos PASSAPORTES (com “Vistos de trabalho” ou Autorizacdo de Permanéncia”) de todos os
trabalhadores estrangeiros;

- Registo de distribui¢do de EPI's aos trabalhadores;

- Registo conforme os trabalhadores tenham recebido formagao/informacao sobre seguranca relativo ao
ano anterior;

- Declaragdo da empresa conforme os operadores de maquinas afetos & obra tem experiéncia (quando
aplicdvel);

- Declaragao da empresa conforme os gruistas afetos 4 obra tem experiéncia (quando aplicavel).

Documentac¢io das Mdquinas

- Cépia do seguro do equipamento/magquinas afetos 2 obra e respetivo comprovativo de pagamento vilido;
- Copia dos certificados de conformidade ou de bom funcionamento do equipamento/maquinas afeto a
obra;

- Copia dos relatérios de verificagdo/inspecdo periédica de todo o equipamento/madquinas afetos a obra;
- Copia das instrugdes de seguranca descritas nos manuais do equipamento/madquinas afetos a obra em
portugués;

Nota : Toda a documentagdo entregue & Coordenacio de Seguranga Obra para validacdo técnica, devers

estar rubricada ou assinada e datada.

CAPITULO 1II

Obrigag¢tes do dono da obra

Clausula 32.2
Preco e condicdes de pagamento

1 — Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢Ges decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta, a qual ndo pode exceder
os €781.858,34 (setecentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e oito euros e trinta e quatro
céntimos), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execu¢do do contrato.

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 26.2

3 — Os pagamentos s3o efetuados no prazo maximo de 60 dias nos termos do artigo 299.°, n.° 4, do/€CP,
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apos a apresentagdo da respetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo s3o elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizac3o da obra.

5 — Cada auto de medic3o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagado pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada 3
efetiva realizagdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e
uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no niimero anterior n3o prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos complementares ¢é feito nos termos previstos nos nlimeros anteriores,

mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo
373.°do CCP.

Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necesséria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a presta¢do de uma caucdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucio.
3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugado prevista no nlimero anterior correm por conta
do empreiteiro.
4 — A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada & medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5 — Decorrido o prazo da execugio dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido
a liberag@o da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra
a obrigagdo de liberagdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias

apo6s a notificagdo, o dono da obra n3o tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do nii 9
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do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deduc¢do nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes férmulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado

dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor:
Vri = Va x Vpt - Vrt
Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor

acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de

pagamentos em vigor:
Vri=Va x V'pt - Vrt
%
em que:
Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacgo de trabalhos contratuais;
Va € o valor do adiantamento;
Vt € o valor dos trabalhos contratuais por realizar 4 data de pagamento do adiantamento;
Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos j4 deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Cldusula 35.2
Descontos nos pagamentos

1 — Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento, nos termos do artigo 353.°, n.°
1, do CCP.

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancéria ou seguro -caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caucio

referida no nimero anterior.
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3 — Nos casos em que n3o seja exigida a prestagdo da caucdo, proceder-se-4 3 retencao de 10% do valor

dos pagamentos a efetuar, nos termos do artigo 88.°, n.° 3, do CCP.

Cldusula 36.2
Mora no pagamento
1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagSes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo perfodo correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2 — O pagamento dos juros de mora referidos no ndmero anterior dever ser efetuado pelo dono da obra
no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisges ou

acertos que lhes deram origem.

Cldusula 37.2
Revisdo de precos

1 — A revis3o dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 — Arrevis3o de pregos obedece a seguinte férmula: Férmula tipo FO6 — Reabilitacdo média de edificios,
constante no Despacho n.° 22637/2004, de 12 de outubro, do Secretério de Estado e das Obras Publicas,
publicada no Didrio da Republica, 22 Série, nimero 260, de 05 de novembro de 2004.

SECCAO V

Seguros

Cldusula 40.2
Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
perfodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacio
aplicével, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na
data da consignacio.

2 — O empreiteiro ¢ responsével pela satisfagao das obrigacses previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento

dos prémios dos seguros previstos na presente seccio ou na legislagao aplicavel, ndo sendo admitida a
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entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicio destes documentos.

4 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢des de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vélidas até 3 data da rececao proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 41.2

Objeto dos contratos de seguro
1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislacio em vigor em Portugal.
2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, médquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios
do equipamento, méquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas
e mdquinas e equipamento fixos ou méveis.
4 — No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosio e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.
5> — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2

desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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CAPITULO IV

Representacdo das partes e controlo da execucdo do contrato

Cldusula 42.2

Representa¢do do empreiteiro
1 — Durante a execugio do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacg3o.
2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a
um técnico com a qualificagdo minima exigida por Lei.
3 — Apés a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmars, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informag@o ser acompanhada por
uma declara¢io subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funco com
proficiéncia e assiduidade.
4 — As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execuc¢do da
empreitada s3o dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e est4 presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes  atuacdo profissional do diretor
de obra.
7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para responder, perante o
diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicivel em matéria
de seguranga, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacio do documento referido
na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.
9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacio aplicadvel em matéria

de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgao e demolic3o.

Cldusula 43.2
Representac¢do do dono da obra
1 — Durante a execucio o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacio distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
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estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até 4 data da consignacdo ou da primeira consignacio parcial.

3 — O diretor de fiscalizagio da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse 4mbito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacio do

contrato.

Cldusula 44.2

Livro de registo da obra
1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistemética e de ficil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.
2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s3o os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
3 — O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devers
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdigdo sobre os trabalhos.
4— O livro de registo da obra é entregue ao diretor da fiscalizagdo da obra, em bom estado de conservac3o,

quando da receg3o proviséria.

CAPITULO V

Rececdo e liquida¢io da obra

Clausula 45.2
Rececdo proviséria

1 — A rececdo provisoria da obra depende da realizacgo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra, bem como,
evidenciada a entrega do livro de registo da obra, referido na clausula anterior, em bom estado de
conservacao.

2— No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢do provisdria, esta é efetuada
relativamente a toda a extens3o da obra que n3o seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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Clausula 46.2

Prazo de garantia
1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacses
técnicas;
c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2 — Caso tenham ocorrido rececbes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nimero anterior é igualmente aplicével a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicGes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que
se destina.
4 — Deve ser tido em consideragdo o Despacho Normativo n.° 9/2014, de 21 de julho, do Secretario de
Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicacges, publicado Didrio da Repiiblica, 2.2 série, N.° 146,
de 31 de julho de 2014.

Cldusula 47.2

Rececdo definitiva
1 — No final do prazo (de cada um dos prazos, se forem fixados vérios) de garantia previsto na cldusula
anterior, é realizada uma nova vistoria 3 obra para efeitos de rececao definitiva.
2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes
de funcionamento e conservacio, esta serd definitivamente recebida.
3 — A receg@o definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragdo, operacio
ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no ntimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcao dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.

5 — Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como 3 falta de agendamento ou
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realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao provisdria quanto as mesmas

matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Cldusula 48.2

Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caugio
1 — Feita a rececdo definitiva de toda a obra, s3o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberago, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e n3o justificativos da nao liberaggo, o dono da obra
promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacoes
contratuais, nos seguintes termos (apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na cldusula
46.% seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da obra
promover a liberagao integral da caucdo ¢ de 30 dias apos o termo do prazo de garantia):
a) 30 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do primeiro ano do prazo a que estio sujeitas
as obrigacGes de correcio de defeitos, designadamente as de garantia;
b) 30 % do valor da caucio, no prazo de 30 dias apés o termo do segundo ano do prazo a que estdo
sujeitas as obrigagGes de correcio de defeitos, designadamente as de garantia;
c) 15 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias apos o termo do terceiro ano do prazo a que estdo sujeitas
as obriga¢bes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;
d) 15 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apos o termo do quarto ano do prazo a que estdo sujeitas
as obrigagGes de correcio de defeitos, designadamente as de garantia;
e) 10 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias ap6s o termo do quinto ano do prazo a que est3o sujeitas
as obriga¢bes de correcio de defeitos, designadamente as de garantia;
3 — No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista no niimero
anterior € promovida na proporgdo do valor respeitante 2 rececdo parcial.
4 — Decorrido o prazo fixado para a liberacio da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagdo da caucio, ficando autorizado a
promoveé-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a notificacdo, o dono da obra n3o tiver cumprido
a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
> — A mora na liberagdo, total ou parcial, da cauciio confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caucdo prestada por
perfodo superior ao que seria devido, nos termos do n.° 10 do artigo 295.° do CCP.
6 — Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforco da garantia

tenha sido efetuado em numerério, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a
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data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI

Disposicoes finais

Clausula 49.2
Deveres de colaborag3o reciproca e informacao
As partes est3o vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante 3 prestacao
reciproca de informagdes necessdrias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacao

previstos no artigo 290.° do CCP.

Cl3usula 50.2

Subcontratacio e cessdo da posic¢do contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitac3o, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se 3 subcontratagdo na fase de execucdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.
3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisao de precos.
4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
> — O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6 — No prazo de cinco dias apds a celebracio de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
copia do contrato em causa.
7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 — A cessio da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

—_
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Clausula 51.2

Resolucdo do contrato pelo dono da obra
1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos (conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser consagradas outras
situagGes de grave violagdo das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro):
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas no exercicio
do poder de direcao sobre matéria relativa a execu¢do das prestacdes contratuais;
c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cess3o da posicao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencio das obrigacoes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa f¢;
e) Se o valor acumulado das sanc&es contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagao do valor da caucio pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente  insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, n3o cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao comparecer,
apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacio
desde que n3o apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
l) Se ocorrer um atraso no inicio da execucgo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagado apresentada por aquele e reitera a ordem
para a sua execucao;
n) Se houver suspensao da execuggo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
P) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n3o for repetida a
execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 — Nos casos previstos no niimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizag3o correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos (conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser consagradas outras
situagGes de grave violagdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra):
a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagSes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencio do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao do contrato
por facto ndo imputével ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes
de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reduc3o superior a 20 % do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i) Por perfodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputével ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20 % do
preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta n3o
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implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacgo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
dltimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 — O direito de resoluggo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracio
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagSes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
As partes contratantes aceitam atribuir a competéncia para a resolugdo de litigios relativos ao contrato ao

Centro de Arbitragem Institucionalizado com competéncia no Circulo de Coimbra que consta do contrato.

Clausula 54.2
Comunicagdes e notificacdes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.
Cl4usula 55.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato s3o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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